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PARTE PRIMA

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELI’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto la fornitura in opera di tutti 1 materiali ed apparecchi necessari per eseguire
¢li impianti elettrici menzionati nel presente capitolato e descritti nei capitoli successivi. La forma,
la dimensione dei circuiti e gli elementi costruttivi risultano, oltre che dalle prescrizioni del presente
capitolato, dalle relazioni tecniche di installazione, dalle schede relative ai quadri elettrici, dalle
tavole grafiche e dalle voci di elenco prezzi. Le tavole grafiche si riferiscono esclusivamente agli
impianti elettrici, per I'esatta disposizione degli arredi, per le quote e le dimensioni degli ambienti e
per quanto altro non espressamente riferibile agli impianti elettrici fanno fede esclusivamente gli
elaborati grafici relativi alle opere edili.

L’intervento si articolera nel Municipio di Roccaforzata. I punti di fornitura dell’energia elettrica da
parte dell’Ente erogatore sono indicati nella relazione tcnica (indicare il punto).

La Ditta esecutrice dovra aver tenuto presenti gli oneri conseguenti all’obbligo di coordinare
I’esecuzione dei propri lavori con le esigenze dipendenti dalla contemporanea esecuzione
nell’edificio di tutte le altre opere affidate ad altre ditte. La Ditta, inoltre, dovra tenere conto che
sono, fra I’altro, a suo completo carico e comunque compresi nel su indicato prezzo a corpo, tutti gli
obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nei successivi articoli.

L’ Amministrazione si riserva altresi la facolta di introdurre quelle varianti che ritenesse opportune o
convenienti, purché, non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell’ appalto.

La ditta appaltatrice non potra variare il progetto se non col consenso scritto della Direzione Lavori.
Ad ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal presente
capitolato, rispetto a valori minori consentiti dalle norme CEI o di legge, sono adottate per
consentire possibili futuri limitati incrementi delle utilizzazioni, non implicanti tuttavia veri e propri
ampliamenti degli impianti.

A protezione della proprieta intellettuale, le eventuali idee originali o informazioni riservate
dell’ Amministrazione non possono essere divulgate od utilizzate se non mediante la preventiva
autorizzazione sulla base delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento ¢ definito come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
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voce

LAVORI Totale (€)

LAVORI importo totale lavori soggetti a

ribasso 24.000,00 €

SS

ONERI SICUREZZA Oneri sicurezza non soggetti a
ribasso 750,00 €

TOTALE LAVORI A BASE DI 24.750,00 €
CONTRATTO

L’importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del
ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (SS) determinato al rigo 2, della colonna
«TOTALE».

Ai fini della determinazione degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61
del Regolamento generale, rileva 1’'importo riportato nella casella della tabella di cui al
comma 1, in corrispondenza del rigo "TOTALE LAVORI A BASE DI CONTRATTO" e
dell’ultima colonna "TOTALE “

Art. 3 - Modalita' di stipulazione del contratto

* Il contratto ¢ stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell'articolo 43, commi 6, 7 ¢ 9, del
D.P.R. 207/2010.

* Per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (a Corpo),
prevista a corpo negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’appaltatore
in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e I’'importo complessivo dell’ offerta,
anche se determinato attraverso 1’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta
fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita
indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o
integrata dall’offerente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica
preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla
stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie
valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori indicati nella tabella
di cui articolo 2, comma 1, colonna (a Misura), previsti a misura negli atti progettuali e nella
«lista», i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara costituiscono i prezzi
contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».

e [ prezzi unitari di cui al comma 2, per la parte a corpo, ancorché senza valore negoziale ai
fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti
per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’opera, se ammissibili e comunque secondo le disposizioni di cui all'art.
95 del codice degli appalti, fatte salve le disposizioni di cui all'art. Art. 38 comma 2.

* I rapporti ed i1 vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi
dell’articolo Art. 2. I vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto
dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento
di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.

* 1l contratto ¢ stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatarie o mediante
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scrittura privata e comunque ai sensi dell'art. 32 del codice dei contratti.

Art. 4 - Categorie dei lavori

Categoria OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI,
E TELEVISIVI (Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di
impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili,
completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi
appartenenti alle categorie generali che siano stati gia realizzati o siano in corso di costruzione) per

Euro 24.750,00 di cui:

e Euro 750,00 , per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
e Euro 24.000,00, per lavorazioni soggette a ribasso.

L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto
che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione
delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza
stessa.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

* In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

° In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

° L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, ¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del codice civile.

o Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale
forma organizzativa.

° Qualunque disposizione non riportata 0 comunque non correttamente riportata nel presente
CSA, contenuta per0 nelle normative che regolano 1’appalto e I’esecuzione dei lavori pubblici,
si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Pagina 4



Art. 7 - Documenti contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente

allegati:

e il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da
quest'ultimo;

e il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

e tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari
costruttivi, 1 progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, ad
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo Art. 3 commi 2 e 3;

e il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e
al punto 2 dell'allegato X'V allo stesso decreto;

¢ il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81
del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

¢ il Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;

e e polizze di garanzia di cui agli articoli Art. 33 e Art. 35;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e

in particolare:

¢ il Codice dei contratti;

¢ il Regolamento generale, per quanto applicabile;

¢ il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

¢ il computo metrico e il computo metrico estimativo;

e e tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee di cui
all'articolo 4, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno
efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali
degli esecutori e, integrate dalle previsioni di cui all'articolo Art. 5, comma 1, ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice dei
contratti;

e le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da
qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all'articolo 119 del
Regolamento generale, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'appaltatore e da
questi presentata in sede di offerta.

Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al
comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti 1’appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
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conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte
le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte
le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell' articolo 108 del codice dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88,
comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
lavori.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei
casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante pud proseguire il rapporto di
appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice
dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante pud recedere dal
contratto

Art. 10 - Domicilio dell'appaltatore, rappresentante e direttore dei lavori
L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede 1'ufficio di direzione dei lavori;
ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo
studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.
L'appaltatore deve comunicare, secondo le modalita previste dall'art. 3 del Capitolato generale,
le persone autorizzate a riscuotere.
L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai
sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve
conferire le facolta necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. La stazione
appaltante, previo richiesta motivata, puo richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso
in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del
presente articolo all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima
societa.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e
del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore ¢ in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere
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comunicate alla stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d’appalto, essere della migliore
qualita e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei
lavori.

L’accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione
nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti
dai documenti allegati al contratto. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto
dal direttore dei lavori, I'Amministrazione puo provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore
medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della
rimozione eseguita d'ufficio.

CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

L'inizio dei lavori dovra avvenire non oltre i 45 giorni dalla stipula del contratto. Tale data dovra
essere specificata con apposito verbale in occasione della consegna dei lavori

Nel caso in cui l'appaltatore non osservi i termini fissati per ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa nuovi termini in un periodo che va da 5 al massimo 15 giorni. Decorsi
quest'ultimi termini la Stazione appaltante puo risolvere il contratto e trattenere la cauzione
definitiva. L'appaltatore sara comunque escluso dalla partecipazione nel caso in cui venga
indetta nuova procedura per l'affidamento degli stessi lavori.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il termine per 1'ultimazione dei lavori € pari a 250 giorni naturali consecutivi dalla data riportata
nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi
corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.

L'appaltatore & obbligato a rispettare I'esecuzione della lavorazioni secondo quanto disposto dal
cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010 Art. 14 - Proroghe 1. Nel caso si
verifichino ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'appaltatore, quest'ultimo
puo chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto
alla scadenza del termine di cui all'articolo Art. 13. 2. La proroga ¢ concessa 0 negata con
provvedimento scritto del Responsabile unico del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta e sentito il parere del direttore dei lavori

11 Responsabile unico del procedimento pud prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se
questi non si esprime entro 10 giorni e puo discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento
di proroga ¢ riportato il parere del Direttore dei lavori se difforme rispetto alle conclusioni del
Responsabile unico del procedimento.

La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto della
richiesta di proroga

Art. 15 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori

Pagina 7



procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione
del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto,
compilando, con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di
sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato 1’interruzione dei lavori,
nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e
delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione

La sospensione ordinata dal direttore dei lavori ¢ efficace mediante 1'elaborazione, da parte di
quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appalatore e tramesso al
Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua
redazione.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno
imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

IT verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a
cessare le cause della sospensione, ¢ dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento.
Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione,
specifica il nuovo termine contrattuale.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal RUP

La sospensione puo essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra
cui I’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo Art. 13, o comunque superano 6 mesi
complessivamente, 1'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita. La
Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto riconoscendo, pero, al
medesimo 1 maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo ¢ dovuto all’esecutore
negli altri casi.

Art. 17 - Penale per ritardi

Il mancato rispetto del termine stabilito per 1'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione

della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari allo 3,00 per mille dell'importo

contrattuale.

Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

¢ nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art Art. 12;

e nellinizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

¢ nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla
DL; d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata

ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se 1'appaltatore rispetta la prima soglia temporale

successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo Art. 18 ; la penale di cui

al comma 2, lettera b) e lettera d), ¢ applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale

di cui al comma 2, lettera c) ¢ applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione

ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
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4. 11 DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e
dettagliatamente. Sulla base di tali indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai
fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il
10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica I'Art. 20, in materia di
risoluzione del contratto.

6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Nel rispetto dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore, entro 30 giorni dalla
stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, predispone e consegna al direttore
dei lavori il programma esecutivo dei lavori, rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare,
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dal direttore dei lavori, mediante apposizione di un visto,
entro cinque giorni dal ricevimento. Qualora il direttore dei lavori non si sia pronunciato entro
tale termine, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. La Stazione appaltante puo modificare o integrare il programma esecutivo dei lavori, mediante
ordine di servizio, nei seguenti casi:

a) per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale
della Stazione appaltante;

d) per l'opportunita o la necessita di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se ¢ richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed
aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto
esecutivo, che la Stazione appaltante ha predisposto e pud modificare nelle condizioni di cui al
comma 2.

Art. 19 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
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conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi:

a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;

d) tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, , analisi e altre prove
assimilabili;

e) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

g) eventuali vertenze a carattere aziendale tra [’appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;

1) sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia
di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi
dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Se I’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
le cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o
altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, tali ritardi non costituiscono
altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione. 3.
Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di
cui all’articolo Art. 14, di sospensione dei lavori di cui all’articolo Art. 15, per la
disapplicazione delle penali di cui all’articoloArt. 17, né possono costituire ostacolo
all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo

Art. 20. Art. 20 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, la stazione appaltante, assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I’appaltatore deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
’appaltatore, qualora I’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto,
fermo restando il pagamento delle penali.

2. I danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le
eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti
dall’appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere
qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché
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rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 21 - Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo quanto indicato nell'enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo gli elaborati grafici e ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo ¢ fisso e invariabile e, dunque, le
parti contraenti non possono invocare alcun accertamento sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita di detti lavori.

Il compenso per l'esecuzione del lavoro a corpo comprende ogni spesa occorrente per
consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo gli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori,
forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate
nella tabella di cui all'Art. 5, di ciascuna delle quali ¢ contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del D.P.R. 207/2010. La
contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti
dall'offerta tecnica di cui all'Art. 3, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non incidono
sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni utilizzate per la
contabilizzazione di cui al citato articolo 184.

Le quantita indicate nel Computo metrico di Progetto non hanno validita contrattuale, in
quanto l'appaltatore ¢ tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le
quantita richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione
della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo
Art. 2, comma 1, ¢ effettuata a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo
dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella
predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a
quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri ¢ subordinata all'assenso del coordinatore per
la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 22 - Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in
caso diverso si utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

Ingrossamenti o aumenti dimensionali di qualsiasi genere non rispondenti ai disegni di
progetto non sono riconosciuti nella valutazione dei lavori a misura se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Il compenso per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura comprende ogni spesa
occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato
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speciale e secondo gli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture ¢ effettuata applicando alle quantita
eseguite 1 prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo Art. 3,
comma 2, ultimo periodo. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni
diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo Art. 3, comma 4, secondo
periodo, pertanto: a. le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a
base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni
sostituite, come desunti dall'elenco prezzi di cui all'articolo Art. 3, comma 2; b. le
lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla
valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilita
finale.

La contabilizzazione degli oneri di sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo Art.
2, comma 1, per la parte a misura viene effettuata sulla base dei prezzi di cui all'elenco
allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 23 - Lavori in economia

Gli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto sono

valutati come segue, ai sensi dell'articolo 179 del D.P.R. 207/2010: a. per i materiali si

applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo Art. 38; b. per

1 noli, 1 trasporti e il costo della manodopera o del personale si adoperano i prezzi vigenti al

momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se

non gia comprese nei prezzi vigenti) e si applica il ribasso contrattuale esclusivamente su

queste due ultime componenti.

La contabilizzazione degli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia ¢

effettuata con le modalita di cui al comma precedente, senza applicare alcun ribasso.

Per quanto concerne il comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza degli utili e delle

spese generali, sono determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di

priorita:

¢ nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi

¢ Nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a
base di gara, in presenza di tali analisi

Art. 24 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie' d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pi¢ d'opera, benché accettati dal direttore dei
lavori.

CAPO S DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25 - Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contatti, all'appaltatore ¢ concessa
un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore stimato dell'appalto da
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corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.

La garanzia di cui al comma 2 ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti
dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata
dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei
lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i1 tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

Art. 26 - Pagamenti in acconto

Le rate di acconto sono dovute ogni volta che I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi degli articoli Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24 raggiungono un importo non inferiore al
2.000,00% dell'importo contrattuale , come risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato
di avanzamento lavori disciplinati rispettivamente dagli articoli 188 e 194 del D.P.R.
207/2010.

La somma del pagamento in acconto ¢ costituita dall'importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1: a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli
elementi di costo come previsto all'articolo Art. 2, comma 3; b. incrementato della quota
relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 5; c. al netto della
ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause
ostative, in sede di conto finale; d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento
precedenti.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il
direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell'articolo 194 del D.P.R. 207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tuttoil ___ » con
l'indicazione della data di chiusura; il RUP emette, ai sensi dell'articolo 195 del D.PR.
207/2010, il conseguente certificato di pagamento che deve richiamare lo stato di
avanzamento dei lavori con la relativa data di emissione. Sul certificato di pagamento &
operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma
18 del codice dei contratti.

La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento
entro 1 successivi 30 (trenta) giorni mediante emissione dell'apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dell'appaltatore ¢ai sensi dell'articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, per cause non
dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in
acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, ai sensi dell'articolo 141,
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comma 3, del D.P.R. 207/2010. 6. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un
importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, puo essere
emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo
stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo
contrattuale. Quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento
precedentemente emessi sia inferiore al 0,00% dell'importo contrattuale, non puo essere
emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori ¢ contabilizzato nel conto
finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 27. Per importo contrattuale si intende 1'importo
del contratto originario eventualmente adeguato in base allimporto degli atti di
sottomissione approvati.
Art. 27 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori, redatto entro 15 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale, ¢ sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento; esso accerta e propone I'importo della rata di saldo, di qualsiasi entita, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione ¢ subordinata all'emissione del certificato di cui al
comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro
il termine perentorio di 25 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni gia formulate nel registro di contabilita,
il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria
relazione sul conto finale.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo Art. 26, comma 2, al netto dei
pagamenti gia effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, ¢ pagata entro 30
giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare
fattura fiscale,ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di
saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Il pagamento della rata di saldo ¢ disposto solo se l'appaltatore abbia presentato apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.

Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, 1'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi
dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalita e
diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di
evidenziare tempestivamente 1 vizi e 1 difetti riscontabili e 1 relativi rimedi da adottare

Art. 28 - Formalita e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente fattura

fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo

1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

Ogni pagamento ¢&, inoltre, subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi
dell’articolo Art. 49, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del
2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 3;

c) agli adempimenti di cui all’articolo Riferimento articolo non trovato: Pagamenti dei
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subappaltatori in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti
di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo Art. 60 in materia di tracciabilita dei
pagamenti; e. ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all’accertamento,
da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, la Stazione appaltante
sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente
per territorio.
Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle
retribuzioni, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in
ogni caso I’appaltatore, ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza
esito e senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di
cui all’articolo Art. 48, comma 2.

Art. 29 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

Non sono dovuti interessi per 1 primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il
verificarsi delle condizioni e delle circostanze per I’emissione del certificato di pagamento ai
sensi dell’articolo Art. 26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione; trascorsi i 45 giorni senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di
ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di
mora.

Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui
all’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio, senza necessita di domande o riserve, in
occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento
dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, I'appaltatore puo, trascorsi i termini di cui ai
commi precedenti, oppure nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto
dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se la
Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, l'appaltatore puo, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi
60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora

Art. 30 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del
codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

Art. 31 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
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La cessione del contratto ¢ vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.
Al sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 14 del codice dei contratti e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52 é ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell’opponibilita alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici che,
previa comunicazione all’ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa
accettazione.

CAPO 6 GARANZIE

Art. 32 - Garanzie per la partecipazione

In accordo all’articolo 93 del codice dei contratti, per la partecipazione ¢ richiesta una
cauzione provvisoria, pari al 2,00% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito se non
diversamente indicato. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo
di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese appartenenti al
raggruppamento medesimo.

La cauzione puoO essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano
le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma
2, del codice civile, nonché 1'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta se non diversamente indicato nel bando o l'invito, in relazione alla durata
presumibile del procedimento, e possono altresi prescrivere che l'offerta sia corredata
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed ¢ svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validita della
garanzia.

Art. 33 - Garanzie per l'esecuzione
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L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta
sottoforma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale
obbligazione ¢ indicata negli atti ¢ documenti a base di affidamento di lavori. Al fine di
salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini € nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da
costituire ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione & prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione
appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario le reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi
che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di' rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo € automatico, senza necessita di
nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori,
in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei
quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia ¢ prestata.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative
sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da
parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che
segue nella graduatoria.

E' facolta dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da
eseguirsi da operatori economici di comprata solidita.

Art. 34 - Riduzione delle garanzie
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. Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti, I'importo della garanzia di cui all'articolo
Art. 32 e del suo eventuale rinnovo, ¢ ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del 30 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del 15 per cento per gli
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma
UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067.

. Per fruire dei benefici di cui ai comma 1,2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso dei relativi requisiti, € lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti.

Art. 35 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

. L’appaltatore ¢ obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna
dei lavori ai sensi dell’articolo Art. 12, a costituire e consegnare una polizza di assicurazione
che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori.

L’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto
stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da
assicurare superiore e comunque indicato nei documenti e negli atti a base di gara.

. La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale ¢ pari al
cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un
massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione
da parte dell’esecutore non comporta I’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione
appaltante.

CAPO 7 ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI

Art. 36 - Variazione dei lavori

. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati
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secondo le modalita previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le
condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo.

Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo
saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.

Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante
anche, ove prescritto dalla legge o dal regolamento, gli estremi dell’approvazione da parte
della Stazione appaltante.

L'appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dei lavori prima
dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione,
infatti, domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di
tali richieste.

Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213
del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da
parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di
competenza.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, I’adeguamento del PSC di cui all’articolo Art. 41, con i relativi costi non
assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo Art. 42, nonché
I’adeguamento dei POS di cui all’articolo Art. 43.

Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti
dall’ Autorita Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione
dell’ Autorita Nazionale Capitolato speciale d'Appalto - Anticorruzione di cui all’articolo 37
della legge n. 114 del 20014, si applicano le disposizioni di cui agli articoli Art. 15 e Art. 16.

Art. 37 - Varianti per errori od omissioni progettuali

I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua
utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica ¢
contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del
codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.

La stazione appaltante comunica all’ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1,
entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione
I’ Autorita irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro
per giorno di ritardo.

La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all’articolo Art. 50, comporta il

pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
La responsabilita dei danni subiti dalla Stazione appaltante ¢ a carico dei titolari
dell’incarico di progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione
I’'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza
nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 38 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
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1.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’ Art. 3, comma 3.

Se tra 1 prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti
prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamento.

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

L’appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve

trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita

richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque
prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei
lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso
di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I’indicazione della
propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) 1l DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa
occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del
Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi ¢ effettuata secondo le procedure
standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi
aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, I’appaltatore deve trasmettere al

coordinatore per 1’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio

prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo

31 e all’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo Art. 41, con le eventuali
richieste di adeguamento di cui all’articolo Art. 42;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I’eventuale differimento ai
sensi dell’articolo Art. 43.

Art. 40 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:

a) osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81
del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
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b) rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81
del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso
decreto;

¢) verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,

gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature

utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano

eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se ¢ in difetto rispetto a quanto stabilito

all'articolo Art. 39, commi 1, 2 o 4, oppure agli articoli Art. 41, Art. 42, Art. 43 o Art. 44.

Art. 41 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)/sostitutivo (PSS)

[appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente € senza riserve o eccezioni quanto
previsto nel PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla
Stazione appaltante, ai sensi d del D.Lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico
estimativo dei costi per la sicurezza, determinati all’articolo Art. 2, comma 1, del presente
Capitolato speciale.

L’obbligo sancito al comma 1 ¢ altresi esteso: a. alle eventuali modifiche e integrazioni
disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a
sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del
PSC; b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo Art. 42.

Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce automatico
differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo Elaborato non valido. Inoltre, nelle
more degli stessi adempimenti, se i1 lavori non possono iniziare non decorre il termine per
I’inizio dei lavori di cui all’articolo Art. 12 e se i lavori non possono utilmente proseguire si
provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli Art. 15 e Art.
16.

Art. 42 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo

L appaltatore pud proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pill
motivate di modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi: a. per adeguarne i
contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi
da parte degli organi di vigilanza; b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche
in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente sull’accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al comma 1,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore
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sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera a), si intendono accolte;
I’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in
alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti,
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera b), si intendono accolte se non
comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le
modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per 1’appaltatore, debitamente
provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 43 - Piano Operativo di Sicurezza

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, 1'appaltatore,
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS,
redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2
dell’allegato XV al predetto decreto, si riferisce allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette
alla Stazione appaltante, per il tramite dell'applatatore.

[ appaltatore ¢ tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad
acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo
incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o
di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.

I1 POS, ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non ¢ necessario per gli
operatori che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano
comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del
2008.

Il piano operativo di sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti
dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del
12 settembre 2014) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo
Art. 41.

Art. 44 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere conformi all’allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla
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migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore ¢ obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante
del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore ¢ solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in
materia di sicurezza.

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 45 - Subappalto

Non ¢ ammesso il subappalto.

1.

CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46 - Accordo bonario e transazione

Ai sensi dell’articolo 205 del codice dei contratti, le disposizioni del presente articolo
relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, 1'importo economico dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento
dell’importo contrattuale. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve
iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e puo essere reiterato quando le
riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente
I'importo di cui al primo periodo, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo
del 15 per cento dell’importo del contratto.

Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto da immediata
comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1,
trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile
unico del procedimento valuta 'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve
ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva I’accordo
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell’approvazione del certificato di
regolare esecuzione.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma
2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di
collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale 1’indicazione di una lista di cinque esperti
aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della
lista, I’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In
caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha
formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista I’esperto € nominato
dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso secondo le modalita definite
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all’articolo 209, comma 16, del codice dei contratti. La proposta ¢ formulata dall’esperto
entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la
proposta ¢ formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il
soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la
questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I’acquisizione di eventuali altri
pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una
proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione
appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta ¢ accettata dalle parti,
entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I’accordo bonario ¢ concluso e viene
redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della
stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha
formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono
essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte
mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui
non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Ove il valore dell’importo sia superiore
a 200.000 euro, ¢ acquisito il parere in via legale dell’ Avvocatura dello Stato, qualora si
tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente,
secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. La
proposta di transazione pud essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal
dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La proposta di
transazione pud essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente
competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

Art. 47 - Controversie, collegio consultivo tecnico e arbitrato

Ai sensi dell’articolo 207 del codice dei contratti, al fine di prevenire controversie relative
all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione,
o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo
tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura
suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.

Il collegio consultivo tecnico ¢ formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione
professionale adeguata alla tipologia dell’opera. I componenti del collegio possono essere
scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse
nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di
parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il componente
nominato dalla stazione appaltante ¢ preferibilmente scelto all’interno della struttura di cui
all’articolo 31, comma 9, del codice dei contratti, ove istituita. La parti concordano il
compenso del terzo componente nei limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209,
comma 16, del codice dei contratti.

Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento di sottoscrizione dell’accordo
da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All’atto della costituzione ¢
fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto.

Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo puo procedere all’ascolto
informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente
insorte. Pud altresi convocare le parti per consentire 1’esposizione in contraddittorio delle
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rispettive ragioni.

Ad esito della propria attivita il collegio consultivo formula in forma scritta una proposta di
soluzione della controversia dando sintetico atto della motivazione. La proposta del collegio
non vincola le parti.

Se le parti accettano la soluzione offerta dal collegio consultivo, 1’atto contenente la
proposta viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno due componenti del
Collegio e costituisce prova dell’accordo sul suo contenuto. L’accordo sottoscritto vale
come transazione.

Nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la procedura di cui ai commi
precedenti, i componenti del collegio consultivo non possono essere chiamati quali testimoni
nell’eventuale giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia medesima.

Il collegio consultivo tecnico ¢ sciolto al termine dell’esecuzione del contratto o in data
anteriore su accordo delle parti.

Le controversie sui diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo Art. 46 , saranno deferite ad arbitri,
secondo le modalita previste dall'articolo 209 del codice dei contratti.

Il collegio arbitrale ¢ composto da tre membri ed ¢ nominato dalla Camera arbitrale di cui
all’articolo 210 del codice dei contratti. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o
nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra
soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui
l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale ¢ nominato e designato dalla
Camera arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all’albo di cui al comma 2 dell'articolo
211 del codice dei contratti, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del
contratto cui l'arbitrato si riferisce.

Per la nomina degli arbitri vanno rispettate anche le disposizioni di cui all'articolo 209,
commi 5 e 6, del codice dei contratti.

Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, 1’atto di resistenza ed eventuali
controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresi trasmesse le designazioni
di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti
la misura e le modalita del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il
Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il
personale interno all’ANAC.

La sede del collegio arbitrale sara Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

Al giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto
disposto dal codice dei contratti. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova
previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie
possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati
¢ dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di
arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si
sono dati. 1

Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo
deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla
pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari
all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo ¢ direttamente versato
all’ ANAC.

Il lodo & impugnabile, oltre che per motivi di nullita, anche per violazione delle regole di
diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione ¢ proposta nel termine di
novanta giorni dalla notificazione del lodo e non ¢ piu proponibile dopo il decorso di
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centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

Su istanza di parte la Corte d'appello pud sospendere, con ordinanza, 1'efficacia del lodo, se
ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile.
Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente,
il collegio verifica se il giudizio ¢ in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare
le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero
in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza
pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene
indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di
sospensione € ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni;
quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.

Il compenso degli arbitri dovra avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 209,
commi da 16 a 21 del codice dei contratti.

Art. 48 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’ appaltatore ¢ tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti € norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1’appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono 1 lavori;

b) 1 suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche se non ¢ aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica;

c) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

d) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto
che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I’appaltatore dalla responsabilita, e
cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

In accordo all'articolo 30, comma 5, del codice dei contratti, in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento I’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto
progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 1'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il

responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni

caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del
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contratto.

In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della
legge 9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di
riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.
81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
I’appaltatore ¢ obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale
dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di
riconoscimento.

Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali
subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di riconoscimento deve
riportare 1 dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

In caso di violazione dei commi 4 e 5, il datore di lavoro & sanzionato amministrativamente
con il pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica,
invece, una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera
di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non ¢
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124.

Art. 49 - Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC)

La stipula del contratto, I’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle
autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati
all’acquisizione del DURC.

I1 DURC ¢ acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante.

I1 DURC ha validita 120 giorni ai sensi dell'articolo 31 comma 5 della legge 98 del 2013.
Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso ¢ richiesto ogni 120 giorni o in occasione del
primo pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validita puo essere adoperato
solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del
DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o piu soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione
appaltante: a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non
risulta dal DURC, dell’ammontare delle somme che hanno determinato 1’irregolarita; b.
trattiene un importo, corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle
rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli Art. 26 e Art. 27 del presente
Capitolato Speciale; c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC,
in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; d. provvede alla liquidazione delle rate di
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acconto e della rata di saldo di cui agli articoli Art. 26 e Art. 27 del presente Capitolato
Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

Qualora il DURC sia negativo per due volete consecutive il DURC relativo al
subappaltatore, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in
caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 50 - Risoluzione del contratto e recesso

Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono
risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validita dello stesso, se una o piu delle
seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del codice dei contratti;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del
codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera e) del
predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui
all’articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3,
lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario o il concessionario si ¢ trovato, al momento dell'aggiudicazione
dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1,
del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto
essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori
speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e
terzo periodo, del codice dei contratti; d. l'appalto non avrebbe dovuto essere
aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai
trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per
violazione delle norme contenute nel presente codice;

Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello

stesso qualora: a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza

dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci; b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o pilt misure di prevenzione di cui al codice delle leggi

antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di

condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato,

accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale

da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando
la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto
all'appaltatore. Lo stesso formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 1'appaltatore abbia risposto, la
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il
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contratto.

Il contratto ¢ altresi risolto qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo Art. 20,
comma 1, del presente Capitolato e in caso violazione delle prescrizioni in materia di
tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo Art. 60 comma 5, del presente
Capitolato o nullita assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di
tracciabilita dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010.

Sono causa di risoluzione: - il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli Art. 41 e
Art. 43, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori,
dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; - le azioni o omissioni finalizzate ad impedire
I’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori
curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali,
macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato 1'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo
stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al
presente codice. Con il verbale ¢ accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante; ¢ altresi accertata la presenza di eventuali opere,
riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture
riferita all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore ¢ determinato anche in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa 1 lavori ove la stazione
appaltante non si sia avvalsa della facolta di interpellare i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, prevista dall'articolo 110, comma 1, del codice dei contratti.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante
I'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione
appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante
provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante,
in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori
o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo depositare cauzione in conto
vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con
le modalita di cui all'articolo 93 del codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore del
contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti, la stazione appaltante puo recedere dal
contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il
decimo dell'importo delle opere non eseguite ¢ calcolato sulla differenza tra 1'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto
dei lavori eseguiti.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 11 ¢ preceduto da formale comunicazione
all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali, il cui valore ¢ riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 11, sono
soltanto quelli gia accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione del
contratto , se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso
di cui al comma 12.
La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde
all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei
lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e
il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal
direttore dei lavori e deve mettere 1 predetti magazzini e cantieri a disposizione della
stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d'ufficio
€ a sue spese.

CAPO 11 ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 51 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, ¢ comunicata dall'esecutore per iscritto al
direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio,
come stabilito dall'articolo 107, comma 5, del codice dei contratti.
Ai sensi dell'articolo 199, comma 2, del DPR 207/2010 11 certificato di ultimazione pud
prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori
come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato
rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita
di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni
sopraindicate
Il periodo di gratuita manutenzione decorre dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e
cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione
appaltante, da effettuarsi entro i1 termini previsti dall'articolo Art. 52.

Art. 52 - Termini per il collaudo e per 'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende
tacitamente approvato anche se 1'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Si applica l'articolo 237 del D.P.R. 207/2010.

La Stazione appaltante, durante 1'esecuzione dei lavori, puo effettuare operazioni di verifica
o di collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori
in corso di realizzazione agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel
contratto.

Secondo l'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante, preso in
esame l'operato e le deduzioni del direttore dei lavori e richiesto, quando ne sia il caso, i
pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con
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apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di
regolare esecuzione, sull'ammissibilita del certificato di regolare esecuzione, sulle domande
dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

Finché non ¢ intervenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione
appaltante ha facolta di procedere ad una nuova verifica di regolare esecuzione, ai sensi

dell'articolo 234, comma 3, del D.P.R. 207/2010.
Art. 53 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori alle condizioni e con le modalita
previste dall'articolo 230 del D.P.R. 207/2010.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all'appaltatore per iscritto, I' appaltatore non pud opporrsi per alcun motivo, né pud
reclamare compensi.

L'appaltatore puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento, in
presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere
dopol'ultimazione dei lavori, 1'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto
alla gratuita manutenzione nei tempi previsti dall'articolo Art. 51, comma 3.

CAPO 12 NORME FINALI

Art. 54 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti 1 piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono
a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari
che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle
opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) 1 movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell'opera, con tutti 1 pit moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle
prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
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d)

€)

g)

h)

1)

k)

D

I'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno
ordinate dal direttore dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che
siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare ¢
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto,
datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati
o previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le
opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali € manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta del direttore die lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, 1'uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi
di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione
appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dalla Stazione appaltante, 1'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, 1 contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e
i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;

lI'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere
il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL,
prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia
di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede
tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazionei
regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti € comunque previste dalle
disposizioni vigenti; o. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di
spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e
1lluminati;

m) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per

tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna,
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verifica, contabilita e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

n) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente
capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in
base al solo costo del materiale

o) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,
restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

p) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la
stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

q) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle
opere;

r) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell'appalto, nonché 1'installazione e il mantenimento in
funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della
strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina
connessa con l'esecuzione delle opere appaltate.

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto

dei materiali per l'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di

targa e il nominativo del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario,

dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita, in accordo

all'articolo 4 della legge n. 136 del 2010.

L'appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti

diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete

e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione)

interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari € a seguire tutte

le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione

delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di

assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L'appaltatore ¢ anche obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) aconsegnare al direttore dei lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei
lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
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5.

mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla
direzione lavori.
L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 1 cartello/i di cantiere con le seguenti
caratteristiche:
a) Dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza;
b) Con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n.
1729/UL;
¢) Secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37; c.
Conformita al modello di cui all'allegato «C»;
d) Aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante; tale disposizione
vige anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera
da parte della Stazione appaltante.

Art. 55 - Conformita agli standard sociali

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed

eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di

condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si

svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali
stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle

Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita utilizzando il

modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U.

n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula

del contratto ed ¢ allegata al presente Capitolato.

Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformita agli standard sociali,

'appaltatore ¢ tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, della richiesta di conformita agli standard sopra citati avanzata dalla
Stazione appaltante nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita
riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori
coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti
indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro 1 termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale
inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, € a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive
effettuate.

La Stazione appaltante, per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2, puo chiedere

all'appaltatore di compilare dei questionari in conformita al modello di cui all'Allegato III al
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decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1
comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo Art. 17, comma 1, con
riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di
ritardo.

Art. 56 - Proprieta dei materiali di scavo e demolizione

Come da progetto esecutivo, i lavori non comprendono scavi e/o demolizioni e qualore si
verificasse l'esigenza di procedere con tali interventi, anche di lieve entita, il direttore dei
lavori procedera ad identificare la soluzione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 57 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

Il progetto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle
elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 58 - Terre e rocce da scavo

Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni
di rocce.

Art. 59 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010
(Codice del processo amministrativo).

Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione
l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto D.Lgs. 104/2010. 3

In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli
articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 60 - Tracciabilita' dei pagamenti e disciplina antimafia

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori
economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste
italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del
contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando
altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione ¢ esteso anche alle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione
appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli
interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo Art.
29, comma 4, del presente Capitolato.
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Tutti 1 flussi finanziari relativi all'intervento per:

a) 1 pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della
tracciabilita;

b) 1 pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

¢) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto,
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in

favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono

essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo
restando 1'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo
inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi

dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di

documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della

legge n. 136 del 2010.

Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna

transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo Art. 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010: a.

la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione

del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; b. la
violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata
per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte

agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e

la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi

dell'articolo 3, comma 8, della egge n. 136 del 2010.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti

sottoscritti con 1 subappaltatori e 1 subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto

contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale

fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma successivo. In caso di

raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere

assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile,

di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e

dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto l'appaltatore deve rilasciare una dichiarazione di

insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

Art. 61 - Accordi multilaterali
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L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere e si ¢ impeganato
ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali, ai quali anche la Stazione
appaltante ha aderito:

a) patto di integrita / protocollo di legalita, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione
dell'articolo ____ della legge regionale n. del /della
deliberazione del in data , . ;

b) protocollo di intesa per ,
sottoscritto presso il

¢) protocollo di intenti per ,
sottoscritto presso il

Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato e del
successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

Art. 62 - Incompatibilita di incarico

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si ¢ impegnato altresi, nel caso di affidamento
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto
dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001: 1 dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell'attivita della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alcune
precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per
l'applicazione del precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs.39/2013.
L'appaltatore si ¢ impegnato, infine, a rispettare e a far rispettare, per quanto di propria
competenza, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, del D.P.R. 62/2013.

Art. 63 - Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa: a. le spese contrattuali; b. le tasse e gli
altri oneri per 1'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1'esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti; c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali
(occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di
conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del
cantiere e all'esecuzione dei lavori; d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse
relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto; e. il rimborso, entro il termine
di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle spese per le
pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi
dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori
somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del
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capitolato generale d'appalto.

5. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

6. I presente contratto ¢ soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'lLV.A. ¢ regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A.
esclusa.

PARTE SECONDA

CAPO 1 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

Art. 1 - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI
1.1 Requisiti di rispondenza a norme , leggi e regolamenti

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte, come prescritto dalla legge 1° marzo 1968, n.
186, dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 e dal regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6
dicembre 1991, n. 447. Devono essere inoltre conformi a quanto indicato nel DPR n° 162 del
30/04/1999. Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono
corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto-
offerta ed in particolare essere conformi:

alle prescrizioni di Autorita Locali, comprese quelle dei VV.F. espresse nel parere del
27/12/2004 prot. 4848/2004 rif. Pratica 16453;

alle prescrizioni e indicazioni del'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica; -
alle prescrizioni e indicazioni della Telecom;

alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

alle Norme U.N.I. - DM 15/09/2005 - alle direttive comunitarie applicabili:

a) Direttiva Europea 95/16/CE e D.M. 236 (Legge 13);

b) Direttiva Europea 89/336/CE sulla compatibilita elettromagnetica (EMC);

c) Direttiva Europea 89/106/CE su risparmio energetico, impatto ambientale e sicurezza d’uso

1.2 Normativa generale

— DM 37/08 del 22 Gennaio 2008: Norme per la sicurezza degli impianti

— Legge 11 febbraio 1994, n. 109: Legge quadro in materia di lavori pubblici, modificata ed
integrata dalla Legge 18 novembre 1998 n. 415 e dall’Art. 7 della Legge 1 agosto 2002, n.
166 e dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62

— Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000, n. 145: Capitolato Generale d’ Appalto dei Lavori
Pubblici
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— D.PR. 21 dicembre 1999, n. 554: Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia
di lavori pubblici 109/1994 e successive modifiche

— D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 493: Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, integrato
e modificato dal D. Lgs. n. 528/1999 e dal D.Lgs. n. 276/2003

— D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494: Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili,
integrato e modificato dal D. Lgs. n. 528/1999 e dal D.Lgs. n. 276/2003

— DLgs 81/08: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

— D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Decreto
Ministeriale dell’l febbraio 1986: Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e
l'esercizio di autorimesse e simili

— Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982: Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre
1965, concernente la determinazione delle attivita soggette alle visite di prevenzione incendi

— Legge 791/77: attuazione della direttiva europea n°73/23/CEE - Direttiva Bassa Tensione -
Decreto legislativo 81-2008 e decreto legislativo 31 luglio 1977 n. 277, rispettivamente:
Attuazione e modifica della direttiva 93/68 CEE - Marcatura CE del materiale elettrico

— Decreto legislativo 12 novembre 1996 n. 615: Attuazione della direttiva europea 89/536
CEE - Compatibilita elettromagnetica

— DM del 15 ottobre 1993 n. 519: Regolamento recante autorizzazione dell’ Istituto superiore
di prevenzione e sicurezza del lavoro a esercitare attivita omologative di primo o nuovo
impianto per la messa a terra e la protezione delle scariche atmosferiche

— D.PR. n° 462 del 22/10/2001: Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi

— Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F): Legge sulle opere pubbliche

Poiché l'appalto riguarda interventi da eseguirsi sugli impianti di cui all'art. 1 del Decreto
Ministeriale 22 Gennaio 2008 n. 37 una particolare attenzione dovra essere riservata,
dall'appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dal DM medesimo. Egli dovra quindi:

e essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, riconosciuti ai sensi degli
articoli 3, 4 del DM medesimo per quanto attiene all'installazione, trasformazione e
manutenzione degli impianti da eseguirsi;

e rispettare le disposizioni di cui all'art. 5 per quanto concerne l'iter previsto per la
progettazione degli impianti;

e garantire 1'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle
previsioni dell'art. 6;

e presentare la dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti cosi come prescritto
dagli articoli 7 e 11 del DM 37/08.

1.3 Normativa tecnica di settore

NORME CEI
— CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
— CEI 0-2: guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici;

Pagina 39



Le Norme di riferimento relativamente agli impianti e ai prodotti sono citate nelle specifiche sezioni
del presente capitolato speciale.

Per quanto concerne gli argomenti non trattati, o particolari non specificati, si prescrive che in
conformita a quanto sopra descritto 1 materiali adottati e I'esecuzione dei lavori corrispondano alle
norme CEI o europee di pari valore ed abbiano dimensioni unificate secondo le tabelle UNEL e
DIN in vigore.

1.4 Verifiche e collaudi

Prima di iniziare le prove, il collaudatore deve verificare che le specifiche dell’alimentazione
rispondano a quelle previste dal presente Capitolato speciale d’appalto, ovvero quelle per cui sono
stati progettati gli impianti. Se tali condizioni non sono rispettate, le prove devono essere rinviate
per un periodo massimo di 15 giorni. In caso contrario il collaudatore nell’eseguire le prove dovra
tener conto delle implicazioni a cui tali differenti condizioni danno luogo.

La strumentazione per 1’esecuzione delle prove deve essere fornita dall’appaltatore senza che questi
possa pretendere maggiori compensi.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici collocati nei luoghi di lavoro, il DPR 462/01 obbliga il
datore di lavoro a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici:

— di terra in bassa ed in alta tensione;

— relativi alle protezioni contro le scariche atmosferiche;

— nel luoghi con pericolo di esplosione (DM 22/12/58). Nei luoghi con pericolo di esplosione
la verifica riguarda I'intero impianto elettrico. Gli impianti di terra e i dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati ogni:

— due anni nei locali ad uso medico (ospedali, case di cura, ambulatori, studi medici), nei
cantieri e nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio (soggetti al Certificato di
Prevenzione Incendi);

— cinque anni negli altri casi.

Gli impianti elettrici nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione devono essere verificati ogni
due anni.

In base al DPR 462/01, le verifiche degli impianti possono essere effettuate, oltre che dalle
Asl/Arpa, da Organismi Abilitati dal Ministero delle Attivita Produttive (non sono valide, a tale
fine, le verifiche effettuate da professionisti o da imprese installatrici), cido implica che il datore di
lavoro ¢ responsabile delle verifiche periodiche potendosi rivolgere a detti organismi che sono
abilitati ad effettuare anche le verifiche straordinarie. Il datore di lavoro che non richiede la verifica
va incontro a delle responsabilita civili e penali, esso € quindi responsabile civilmente e penalmente

in caso di infortunio avvenuto sull'impianto.
1.5 Verifiche iniziali

Dopo [l'ultimazione dei lavori ed il rilascio dell’eventuale relativo certificato da parte della
Direzione dei lavori, I'Amministrazione appaltante ha la facolta di prendere in consegna gli
impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo.

Qualora 'Amministrazione appaltante non intenda avvalersi della facolta di prendere in consegna
gli impianti ultimati prima del collaudo definitivo, puo disporre affinché dopo il rilascio del
certificato di ultimazione dei lavori si proceda comunque ad una Verifica Iniziale “provvisoria”
degli impianti (CEI 64-8 Parte 6 Artt. 611 e 612).
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La Verifica Iniziale ha lo scopo di consentire 1'inizio del funzionamento degli impianti, accertando
che siano in condizione di poter funzionare normalmente e realizzati conformemente alla regola
dell’arte. Tale verifica riguardera:

la rispondenza alle disposizioni di legge;

la rispondenza alle prescrizioni dei Vigili del fuoco;

la rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;
la rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto.

In particolare si verifichera che:

siano state osservate le norme tecniche generali;

gli impianti e i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e alle preventive indicazioni;
gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto,
purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto o
nel corso dell'esecuzione dei lavori;

gli impianti e 1 lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in
sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;

i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti siano corrispondenti alle prescrizioni e/o
al campioni presentati.

La Verifica Iniziale ¢ ripartita in:
a) Esame a vista

Metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, ivi compresa la misura delle
distanze delle barriere ed ostacoli

Presenza di barriere tagliafiamma o altre precauzioni contro la propagazione del fuoco e
metodi di protezione contro gli effetti termici

Scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione

Scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione

Presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento o di comando

Scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezione idonei con riferimento alle
influenze esterne - Identificazione dei conduttori di neutro e di protezione

Presenza di schemi, cartelli monitori e di informazioni analoghe - Identificazione dei
circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti ecc.

Idoneita delle connessioni dei conduttori

Agevole accessibilita dell’impianto per interventi operativi e di manutenzione

b) Prove e misure

Continuita dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e
supplementari (metodo di prova art. 612.2 CEI 64-8)

Resistenza d’isolamento dell’impianto elettrico (metodo di prova art. 612.3 CEI 64-8) -
Protezione per separazione dei circuiti nel caso di sistemi SELV e PELV e nel caso di
separazione elettrica (metodo di prova art. 612.4 CEI 64-8)

Resistenza di isolamento dei pavimenti e delle pareti (metodo di prova art. 612.5 CEI 64-8) -
Protezione mediante interruzione automatica dell’ alimentazione (metodo di prova art. 612.6
CEI 64-8)

Prove di polarita (metodo di prova art. 612.7 CEI 64-8)

Prove di funzionamento (metodo di prova art. 612.9 CEI 64-8)
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A ultimazione della Verifica Iniziale verra redatto apposito verbale e I'Amministrazione appaltante
prendera in consegna gli impianti.

1.6 Verifiche in corso d’opera

La Direzione Lavori, durante il corso dei lavori pud eseguire verifiche e prove preliminari sugli
impianti o su parti degli stessi, in modo da poter intervenire per tempo qualora non fossero
rispettate le specifiche del presente Capitolato Speciale e del progetto.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con
quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute, nonché in prove
parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che pud essere utile allo scopo sopra
accennato.

I risultati delle verifiche e delle prove potranno essere registrate a verbale.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dei lavori non escludono
comunque la responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o
dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo
all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

1.7 Collaudi

Il collaudo ha la principale funzione di tutelare il committente in merito alla corretta realizzazione
dell’opera ed al pagamento del giusto corrispettivo all’esecutore per mezzo di un controllo che si
applica non solo all’impresa appaltatrice, ma anche all’operato del direttore dei lavori. Esso
consente di verificare e certificare che I'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e
secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformita del contratto e delle varianti debitamente
approvate.

Il collaudo comprende altresi tutte le verifiche tecniche e le modalita previste dalle leggi di settore
(DPR 554/1999 Titolo XII - Collaudo dei lavori; L 109/1994 Art. 37).

Il collaudo di un’opera ¢ affidato dalla stazione appaltante ad un tecnico diverso da colui che ha
progettato e diretto i lavori eseguiti € comunque secondo le condizioni riportate nella L. 109/1994
Art. 28 comma 5. Il collaudo deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori
(DPR 554/1999 Art. 192).

L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i
mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni di collaudo.

L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui formula le proprie considerazioni sul modo
con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei
lavori.

Il certificato di collaudo emesso dall’organo di collaudo deve contenere:

a) I’'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;

b) 1 verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;

¢) il certificato di collaudo.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’appaltatore, il quale deve

firmarlo nel termine di venti giorni.

Art.2 - IMPIANTI
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2.1 QUADRI ELETTRICI
Generalita

Tutti 1 quadri elettrici dovranno essere realizzati in conformita alle normative tecniche vigenti CEI
EN 61439-1-2-3 (CEI 17-113/1), CEI 23-51) e dovranno consentire futuri ampliamenti. In
corrispondenza dei singoli interruttori automatici devono essere installate targhette indicatrici in
materiale plastico a fondo nero con incisioni di colore chiaro, riportanti il circuito di riferimento.
Per ogni quadro sara onere della Ditta aggiudicataria presentare lo schema elettrico, lo schema del
fronte quadro con il posizionamento delle apparecchiature installate. Inoltre dovra presentare
dichiarazione di conformita dei quadri in cui siano indicate le caratteristiche tecniche, I’elenco dei
componenti utilizzati, 1’esito delle verifiche e prove stabilite dalle norme di riferimento.

I quadri dovranno essere cablati con conduttori unipolari, le caratteristiche dei conduttori dovranno
essere adeguate all’ambiente di installazione del quadro stesso, con sezioni e colorazioni come
previsto dalle Norme CEI 64-8 e EN 61439-1-2-3 (CEI 17-113/1), CEI 23-51), i conduttori di
neutro e di protezione e/o di terra saranno chiaramente contraddistinti fra loro e dagli altri
conduttori saranno obbligatoriamente (blu chiaro per il neutro e giallo-verde per i conduttori di
terra). Le sezioni dei conduttori dovranno essere coordinate con le correnti di impiego Ib riferite
anche alle portate nominali dei vari apparecchi. I conduttori di cablaggio saranno attestati in
morsettiera e saranno contrassegnati alfanumericamente, la stessa numerazione dovra essere
riportata sugli schemi costruttivi per agevolare la manutenzione, modifiche o installazione di nuove
apparecchiature. Il grado di protezione degli involucri dei quadri elettrici dovra essere adeguato al
luogo di installazione ed alle condizioni ambientali quali il quadro ¢ sottoposto. Detta
classificazione ¢ regolata dalla Norma CEI EN 60529 (CEI 70-1). 1l grado di protezione per le
superfici superiori orizzontali accessibili non deve essere inferiore a IP4X o IPXXD.

Ogni quadro elettrico sara munito di apposita targa di identificazione, nella quale verra riportato il
nome del costruttore, la data di costruzione e la norma di riferimento all’interno dello stesso dovra
essere depositato lo schema elettrico dal quale si potranno identificare i singoli circuiti, i dispositivi
di protezione e di comando. All’interno degli stessi saranno installate tutte le apparecchiature di
manovra, comando, protezione e segnalazione necessarie al funzionamento degli impianti. Il
montaggio e la collocazione dei componenti all’interno dei quadri deve assicurare il loro
funzionamento e facilitare gli interventi di manutenzione, in modo tale da conservare nel tempo la
rispondenza alle relative norme.

Le principali norme di riferimento di dette apparecchiature sono:

* CEI EN 60947-2 (CEI 17-5) Interruttori automatici scatolati.

* CEI EN 60898-1 (CEI 23-3-1) Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per
impianti domestici e similari.

* CEI EN 61009-1 (CEI 23-44) Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati
per installazioni domestiche e similari.

I poteri di interruzione, nominali o effettivi, devono essere indicati secondo la norma CEI 23-3
Fasc.1550/91 (CEI EN 60898) e proporzionati all'entita della corrente di corto circuito nel punto di
installazione in cui la protezione ¢ stata montata, come specificato nella norma CEI 64-8.

Caratteristiche costruttive

I quadri devono essere costituiti fondamentalmente dall’aggregazione di tre unita funzionali:
— Unita di sezionamento e misura;
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— Unita di protezione e distribuzione;

— Unita di partenza.
Dietro la porta esterna devono essere collocate una o piu portelle o pannelli, in lamiera ribordata e
sfinestrata per la manovra frontale degli interruttori.

Parametri elettrici
I parametri elettrici di riferimento per la costruzione dei quadri elettrici devono essere:

Tensione nominale 400 V;

Tensione di isolamento 690 V;

Tensione nominale dei circuiti ausiliari 230 V;

Tensione nominale di tenuta a impulso 12 kV;

Frequenza 50/60 Hz;

Corrente nominale fino a 400 A;

Corrente nominale di breve durata ammissibile fino a 25 kA eff./1 s;
Corrente nominale di cresta ammissibile fino a 53 kKA.

Le apparecchiature di cui sopra avranno le seguenti caratteristiche:
Saranno del tipo con sganciatore termomagnetico, con sganciatore di intervento differenziale, per
montaggio a scatto su profilato DIN, aventi le sotto indicate caratteristiche:

Interruttori modulari magnetotermici
Adatti per ogni tipologia impiantistica.

Caratteristica d’intervento tipo “C”; “B”; “D”
N°poli 1; 1P+N;2;3 e 4

Gamma di corrente nominale da 6 a 63A
Gamma di Poteri d’interruzione da 6 a 25 kA
Componibili con ampia gamma di accessori

Interruttori modulari magnetotermici compatti

Da utilizzare per impianti di tipo domestico o similare oppure nei casi in cui non vi siano spazi
sufficienti per ’installazione di apparecchi tradizionali.

Caratteristica d’intervento tipo “C”
N°poli1;2;3e4

Gamma di corrente nominale da 6 a 32A
Gamma di Poteri d’interruzione da 4,5 a 10 kA
Componibili con ampia gamma di accessori

Interruttori magnetotermici — differenziali

Apparecchi con ingombro ridotto, da utilizzare per impianti di tipo domestico o similare oppure nei
casi in cui non vi siano spazi sufficienti per I’installazione di apparecchi tradizionali.

Caratteristica d’intervento tipo “C”
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N°poli1;2;3e4

Gamma di corrente nominale da 6 a 32A

Gamma di Poteri d’interruzione da 4,5 a 10 kA

Gamma di classe differenziale tipo “AC” e “A”

Gamma di corrente nominale differenziale di 30 e 500 mA
Componibili con ampia gamma di accessori

Differenziali componibili per interruttori magnetotermici

Apparecchi modulari per protezione differenziale da comporre con gli interruttori automatici sopra
indicati.

Potere d’interruzione della combinazione uguale al potere d’interruzione del dispositivo associato
Potere d’interruzione differenziale nominale verso terra uguale a Icn del dispositivo associato
Corrente nominale: 25 e 63A

Gamma di classe differenziale tipo “AC”, “A” e selettivo “S”

Gamma di corrente nominale differenziale da 30 a 1000 mA

Frequenza nominale 50/60Hz

N°poli2e4

Tasto di prova Meccanismo differenziale a riarmo manuale

Segnalazione d’intervento differenziale

Insensibili a sovratensioni di carattere atmosferico o dovuti a manovre

Componibili con ampia gamma di accessori

Interruttori di manovra e di sezionamento

Gli interruttori sezionatori modulari per montaggio su profilato EN 50022, con comando a
manopola o a leva per apertura/chiusura di circuiti sotto carico (gia protetti da sovraccarico e
cortocircuito), devono avere le seguenti caratteristiche specifiche:

Corrente nominale da 16 a 100A -

Frequenza nominale 50/60Hz

N° poli 1, 2, 3, 4 - Categorie di utilizzo AC

23B(16,63A); AC-22B(80,100A)

Ingombro massimo 4 U.M.

Rispondenza alle Norma CEI EN60947-3, CEI EN60699-1 (CEI 17-11) e successive
varianti.

Componibili con ampia gamma di accessori

Pulsanti selettori e gemme luminose

Fusibili e portafusibili modulari

Apparecchi portafusibili sezionabili modulari saranno predisposti per accogliere fusibili di tipo
cilindrico gG.

Sezionamento visualizzato conforme alla Norma CEI 64-8 con grado di protezione ad apparecchio
aperto IPXXB che consente di effettuare il ricambio in condizioni di sicurezza.

Dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:
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— Corrente nominale da 20 a S0A

— Tensione nominale 400/690V - Frequenza nominale 50/60Hz
— N°poli 1, 1P+N, 2, 3, 3P+N, 4

— Ingombro massimo 4 U.M.

— Rispondenza alle Norma CEI EN60947-3; IEC 269-3-1

Le caratteristiche tecniche relative ai rispettivi fusibili cilindrici del tipo gG, saranno le seguenti:
— Corrente nominale da 2 a 5S0A
— Tensione nominale 400/500/690V
— Frequenza nominale 50/60Hz
— Dimensioni: 8.5x31.5, 10.3x38, 14x51
— Potere di interruzione: SOKA per dim. 8.5x31.5; 100kA per dim. 10.3x38 e 14x51

ART.3 PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I CIRCUITI
3.1 Canalizzazioni

I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni provvisorie, devono essere sempre protetti e
salvaguardati meccanicamente. Dette protezioni possono essere costituite da: tubazioni, canalette
porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile, ecc.

3.2 Tubi protettivi, percorso delle tubazioni

Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in materiale
termoplastico serie pesante per i percorsi sotto intonaco, in acciaio zincato a bordi saldati o in
materiale termoplastico serie pesante se a vista. Inoltre si riportano le seguenti prescrizioni: il
diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al
fascio dei cavi in esso contenuti se non provvisti di guaina esterna, 1,5 volte se provvisti di guaina
esterna; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e rinfilare i
cavi in esso contenuti con facilita e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o 1 tubi,
comunque il diametro esterno non deve essere inferiore a 16 mm,; il tracciato dei tubi protettivi deve
consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire lo scarico di
eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o piegature eseguite
a freddo che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilita dei cavi; a ogni brusca
deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, a ogni derivazione secondaria dalla
linea principale e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di
derivazione; le connessioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione
impiegando opportuni morsetti € morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo che
nelle condizioni ordinarie di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei e risulti agevole
la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di
fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo; i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori
alimentati attraverso organi di misura centralizzati e le relative cassette di derivazione devono
essere distinti per ogni montante. Tuttavia ¢ ammesso utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette
purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e siano contrassegnati per la loro
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individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremita; qualora si preveda I'esistenza, nello
stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi devono essere protetti da tubi
diversi e far capo a cassette separate.

Tuttavia ¢ ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi
siano isolati per la tensione piu elevata e le singole cassette siano internamente munite di
diaframmi, non amovibili se non per mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori
appartenenti a sistemi diversi. I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli che
ospitano altre canalizzazioni devono essere disposti in modo da non essere soggetti a influenze
dannose in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc. E inoltre
vietato collocare, nelle stesse incassature, montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel
vano degli ascensori o montacarichi non ¢ consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di
qualsiasi genere che non appartengano all'impianto dell'ascensore o del montacarichi stesso.

3.3 Canaline

La distribuzione con canali isolanti o metallici dovra essere realizzata utilizzando prodotti che
abbiano una gamma di accessori completa, entro la quale poter scegliere. Le canaline impiegate
devono essere provviste delle omologazioni e certificazioni previste dalla normativa vigente,
devono essere a uno o pill scomparti complete di coperchio ed accessori di installazione, con grado
di protezione almeno pari a IP 4X. Le canaline devono presentarsi senza forature, sia per quanto
riguarda 1l corpo che 1 setti di separazione. Per i sistemi di canali battiscopa e canali ausiliari si
applica la norma CEI 23-19, per quelli ad uso porta cavi e porta apparecchi a soffitto e a parete si
applica la norma CEI 23-32 Per gli altri sistemi di canalizzazione si applicheranno le norme CEI
specifiche, ove esistenti. Il numero dei cavi installati deve essere tale da consentire un'occupazione
non superiore al 50% della sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-8.
Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8
utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni ecc.); in particolare, opportune barriere devono
separare cavi a tensioni nominali differenti. Devono essere previsti per canali metallici i necessari
collegamenti di terra ed equipotenziali secondo quanto previsto dalle norme CEI 64-8. Devono
essere previste barriere tagliafiamma in tutti gli attraversamenti di solai o pareti che delimitano il
compartimento antincendio; tali barriere devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno
pari a quelle richieste per gli elementi costruttivi del solaio o parete in cui sono installate. Le
caratteristiche di resistenza al calore anormale e al fuoco dei materiali utilizzati devono soddisfare
quanto richiesto dalle norme CEI 64-8. 24.4 Cassette di derivazione Per gli impianti sottotraccia le
cassette di derivazione e di passaggio, dovranno essere del tipo ad incasso di dimensioni adeguate al
diametro dei tubi ed alla sezione e numero dei conduttori, e avranno il coperchio di chiusura in
resina fissata con viti; per quelli in vista le cassette saranno in pvc con coperchio in polipropilene, o
nel caso di coperchio trasparente in policarbonato, con grado di protezione IP55 dotate di chiusura
del coperchio con viti isolanti ad un quarto di giro con indicazione I-O che permettano di mantenere
il coperchio fissato alla cassetta in un punto in condizione di cassetta aperta per manutenzione. I
raccordi tubo-scatola o tubo-apparecchiature dovranno sempre essere effettuati a mezzo di
pressatubo. Per gli impianti eseguiti con 1’impiego di canaline le derivazioni saranno ottenute con
cassette stagne raccordate con pressacavi. Nelle cassette di derivazione lo spazio occupato dai
morsetti e dai cablaggi non deve superare il 50% del massimo disponibile, inoltre 1’installazione al
loro interno di altri componenti elettrici che normalmente dissipano una potenza non trascurabile ¢
ammessa solo se le cassette sono conformi alla Norma CEI 23-49 e la potenza totale dissipata
all’interno della cassetta moltiplicata per 1,2 sia minore di quella dissipabile dalla cassetta stessa. In
questo caso le cassette dovranno essere dotate di dispositivo di supporto adatto a sostenere tali
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dispositivi (es. barra DIN). Le derivazioni dei circuiti di distribuzione dovranno essere eseguite con
tubazioni protettive distinte per ciascuno apparecchio derivato (interruttore, deviatore, presa, ecc.).
Qualora dovesse presentarsi 1’esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici
diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette distinte. Fra due scatole
consecutive le condutture potranno avere al massimo tre curve. Le curve dovranno essere sagomate
a caldo per diametri fino a 25 mm. Le cassette di derivazione saranno resistenti al fuoco secondo le
Norme CEI 64-8, Cap. VII, tabella IV ed avranno le seguenti caratteristiche: Cassette di derivazione
per installazione in ambienti ordinari - esecuzione da incasso; - costruzione in resina termoplastica;
- forma rettangolare; - coperchio con sistema di chiusura con viti; - accessori di installazione:
piastrine di accoppiamento, separatori interni. Cassette di derivazione per installazione in ambienti
molto umidi, bagnati o esposti alle intemperie - esecuzione protetta da parete grado di protezione
minimo IP 55; - costruzione in materiale termoplastico; - accessoriabili con pressacavi e raccordi
tubo/scatola IP 66 in gomma o bocchettoni, morsettiere monoblocco, piastra di supporto per
apparecchiature; - cassette di tipo preforato; - le forme rettangolari o quadrate devono avere le
seguenti dimensioni minime : 100x100x50, 120x100x50,150x120x70, 240x200x90, 370x300x120
Nell’esecuzione degli impianti si dovranno prima mettere in opera tubi e scatole, e poi, chiesto ed
ottenuto il benestare della Direzione Lavori, introdurre i conduttori.

ART.4 CAVI E CONDUTTORI
4.1 Isolamento dei cavi

I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e
tensione nominale (Uo /U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07, nel caso di posa
interrata la tensione nominale (Uo /U) dovra essere non inferiore a 0,6/1 kV, simbolo di
designazione 1. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a
tensioni nominali non inferiori a 300/500 V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati
nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere
adatti alla tensione nominale maggiore. I cavi per energia con tensioni nominali U0/U = 100/100 V
tipo FTE4OMI1, devono essere utilizzati esclusivamente per i collegamenti degli apparati dei
sistemi fissi automatici di rivelazione e segnalazione manuale allarme d'incendio, collegati o0 meno
ad impianti d'estinzione o ad altro sistema di protezione (sia di tipo attivo che di tipo passivo),
destinati ad essere installati in edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso; sono idonei per
posa fissa protetta in condotti montati in superficie o incassati o in sistemi chiusi simili, possono
essere inoltre posati nella stessa conduttura con circuiti di sistemi elettrici con tensione nominale
verso terra fino a 400V, tipicamente i sistemi di potenza 230/400V.

Tale caratteristica ¢ garantita dalla marcatura sul cavo Uo= 400V. Non devono essere utilizzati per
altri impieghi: illuminazioni di emergenza, alimentazione di sistemi di evacuazione forzata di fumo
e calore, elettroserrature o comandi di emergenza o altre applicazioni similari che hanno tensione di
esercizio superiore ai 100 V in c.a. per questi impianti si devono impiegare i cavi rispondenti alle
norme CEI 20-45.

4.2 Colori distintivi dei cavi

I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni
previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722 (HD308). In particolare, i conduttori
di neutro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore
blu chiaro e con il bicolore giallo-verde.
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Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto
I'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) € marrone.

Per i circuiti a corrente continua si devono utilizzare i colori rosso (polo positivo), bianco (polo
negativo), tutti gli altri colori, ad eccezione dei singoli colori verde e giallo che sono vietati,
possono essere usati per i circuiti ausiliari

4.3 Sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse

Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei
circuiti (affinché la caduta di tensioni non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono
essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di
corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL.
a) le sezioni minime ammesse per i conduttori di rame sono:

0,75 mm 2 per i circuiti di segnalazione e telecomando;

1,5 mm 2 per illuminazione di base;

2,5 mm 2 per derivazione prese a spina di tipo 10/16 A;
b) sezione minima dei conduttori neutri: la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a
quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore
a 16 mm 2, la sezione dei conduttori neutri puo essere ridotta alla meta di quella dei conduttori di
fase, con il minimo tuttavia di 16 mm 2 (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le
condizioni degli artt. 522, 524.1, 524.2, 524.3, 543.1.4. delle norme CEI 64-8.

4.4 Cavi elettrici per energia

I cavi elettrici per essere installati permanentemente in fabbricati e in opere di ingegneria civile
devono rispondere al Regolamento CPR, siano essi per il trasporto di energia, di segnale o di
trasmissione dati.

La scelta del tipo di cavo dipendera dal luogo di installazione, dal livello di rischio e dalla
destinazione d’uso dei locali.

Nella scelta dei cavi, si dovra prestare particolare attenzione:

» alla propagazione del fuoco lungo i cavi;

¢ allo sviluppo dei fumi;

* allo sviluppo di gas tossici e corrosivi.

A tal fine, la scelta dei cavi dovra ricadere su cavi con le caratteristiche di reazione al fuoco tra
quelle riportate CEI UNEL 35016 in relazione alle prescrizioni installative dettate dalla norma CEI
64-8

* cavi con classe di reazione al fuoco Eca (CEI EN 50575) quando sono installati individualmente o
sono distanziati tra loro non meno di 250 mm nei tratti in cui seguono lo stesso percorso, oppure
quando 1 cavi sono installati individualmente in tubi protettivi o involucri con grado di protezione
almeno 1P4X.

e cavi con classe di reazione al fuoco almeno pari a Cca-s3,d1,a3 (EN 50575) quando sono
installati in ambienti chiusi e quando la quantita di cavi risulta essere maggiore della quantita di
cavo calcolato secondo le prescrizioni della Norma EN 50399 per le prove, devono essere adottati
provvedimenti ulteriori come il posizionamento di sbarramenti, barriere e/o altri provvedimenti
come indicato nella norma CEI 11-17. Inoltre, devono essere previste barriere tagliafiamma in tutti
gli attraversamenti di solai o pareti che delimitano il compartimento antincendio.
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Per maggior chiarezza e per facilitare I’impresa nella scelta dei cavi da adottare sulla relazione
tecnica IE-RT viene riportata una tabella riepilogativa con le indicazioni delle classi di prestazione
in funzione del livello di rischio.

Mentre sulle schede allegate allo stesso documento sono riportate le specifiche tecniche dei cavi che
possono essere utilizzati.

Tipologia di cavi classificati secondo il Regolamento CPR - Norma CEI UNEL 35016.

e cavi aventi classe di reazione al fuoco B2ca-sla,dl1,al
e cavi aventi classe di reazione al fuoco Cca-slb,dl,al
e cavi classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3

I cavi da utilizzare in questo appalto dovranno essere scelti tra quelli sotto indicati, le caratteristiche
degli stessi sono riportate nelle schede allegate alla relazione tecnica “IE-RT”.

CAVO FS17 450/750 V

CPR (UE) n°305/11 Regolamento Prodotti da Costruzione

Cca - s3, d1, a3 Classe conforme norme EN 50575:2014 + A1:2016 ¢ EN 13501-6:2014
CEI UNEL 35716 Costruzione e requisiti

CEI EN 60332-1-2 Propagazione fiamma

2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione

2011/65/CE Direttiva RoHS

CAVO H07Z1-U Type 2 450/750 V
Riferimento Normativo/Standard Reference

EN 50525-3-31 - CEI 20-107/3-31 Costruzione e requisiti
CEI EN 60332-1-2 Propagazione fiamma

CEI EN 60332-3-24 - CEI 20-22 III Propagazione incendio
CEI EN 50267-2-1 - CEI EN 50267-2-2 Emissione gas
CEI EN 60684-2

CEI EN 61034-2 Emissione fumi

2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione

2011/65/CE Direttiva RoHS

CAO01.00477 Certificato IMQ

CAVO FG16R16 0,6/1 kV

CPR (UE) n°305/11 Regolamento Prodotti da Costruzione

Cca - 53, d1, a3 Classe conforme norme EN 50575:2014 + A1:2016 e EN 13501-6:2014
CEI 20-13 - CEI UNEL 35318 Costruzione e requisiti

CEI EN 60332-1-2 Propagazione fiamma

2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione

2011/65/CE Direttiva RoHS

CAVO FG160R16 0,6/1 kV
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CPR (UE) n°305/11 Regolamento Prodotti da Costruzione

Cca - 53, d1, a3 Classe conforme norme EN 50575:2014 + A1:2016 ¢ EN 135016:2014
CEI 20-13 - CEI UNEL 35322 Costruzione e requisiti

CEI EN 60332-1-2 Propagazione fiamma

2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione

2011/65/CE Direttiva RoHS

CAVO RG16R16 0,6/1 kV

CPR (UE) n°305/11 Regolamento Prodotti da Costruzione

Cca - s3, d1, a3 Classe conforme norme EN 50575:2014 + A1:2016 ¢ EN 13501-6:2014
CEI 20-13 - CEI UNEL 35376 Costruzione e requisiti

CEI EN 60332 - 1-2 Propagazione fiamma

2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione

2011/65/CE Direttiva RoHS/RoHS

CAVO FG17 450/750 V

CPR (UE) n°305/11 Regolamento Prodotti da Costruzione

Cca - slb, dl1, al Classe conforme norme EN 50575:2014 + A1:2016 e EN 13501-6:2014
CEI 20-38/CEI UNEL 35310 Costruzione e requisiti

CEI EN 60332-1-2 Propagazione fiamma

2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione 2011/65/CE Direttiva RoHS/RoHS

CAVO FG16M16 0,6/1 kV

CPR (UE) n°305/11 Regolamento Prodotti da Costruzione

Cca - slb, dl1, al Classe conforme norme EN 50575:2014 + A1:2016 e EN 13501-6:2014
CEI 20-13 - CEI UNEL 35324 Costruzione e requisiti

CEI EN 60332-1-2 Propagazione fiamma

2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione 2011/65/UE

Direttiva RoHS

CAVO FG160M16 0,6/1 KV

CPR (UE) n°305/11 Regolamento Prodotti da Costruzione

Cca - slb, dl1, al Classe conforme norme EN 50575:2014 + A1:2016 e EN 13501-6:2014
CEI 20-13 - CEI UNEL 35324 Costruzione e requisiti

CEI EN 60332-1-2 Propagazione fiamma

2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione/ 2011/65/UE

Direttiva RoHS

CAVO FG160M16 0,6/1 kV

CPR (UE) n°305/11 Regolamento Prodotti da Costruzione

Cca - slb, dl1, al Classe conforme norme EN 50575:2014 + A1:2016 e EN 13501-6:2014
CEI 20-13 - CEI UNEL 35328 Costruzione e requisiti

CEI EN 60332-1-2 Propagazione fiamma/Flame propagation

2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive

2011/65/UE Direttiva RoHS/RoHS Directive
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CAVO ARG16M16 0,6/1 kV

CPR (UE) n°305/11 Regolamento Prodotti da Costruzione

Cca - slb, d1, al Classe conforme norme EN 50575:2014 + A1:2016 e EN 13501-6:2014
CEI 20-13 Costruzione e requisiti

CEI EN 60332-1-2 Propagazione fiamma

2014/35/UE Direttiva Bassa

Tensione 2011/65/CE Direttiva RoHS

4.5 Connessioni

Le connessioni fra conduttori devono essere realizzate esclusivamente con morsettiere unipolari a
pit vie o a singola via, del tipo volante o fissate su guida din e devono essere eseguite
esclusivamente nelle cassette di derivazione.

Detti morsetti devono essere del tipo a mantello, a serraggio indiretto mediante piastrina di rame
stagnato e vite imperdibile, involucro ad invito dei conduttori da serrare, isolati in policarbonato con
grado di autoestinguenza VO (UL 94), grado di protezione IP 20, tensione nominale 450 V e
temperatura massima di funzionamento 85 °C, rispondenti alle norme CEI 23-20 e CEI 23-21 II
edizione.

Nelle connessioni fra conduttori ed apparecchiature elettriche, i conduttori devono, quando
necessita, essere dotati di capicorda ad attacco rotondo.

4.6 Giunzioni per cavi BT

Le giunzioni di cavi bt devono essere realizzate mediante sistemi certificati e rispondenti alle
seguenti caratteristiche e specifiche: giunzioni realizzate entro involucri plastici isolanti di adeguata
robustezza ed autoestinguenti; isolante primario costituito da resina di tipo epossidico o
poliuretanico, oppure gel polimerico reticolato a base siliconica;

Classe 2 ottenuta con la combinazione di isolante primario (resina o gel) e involucro esterno
isolamento per cavi 0,6/1 kV;

Temperatura massima di funzionamento 80 ° C;

Protezione assoluta del giunto ( IP 68 ) anche in caso di sommersione della muffola. Elementi di un
impianto di terra.

ART.5 APPARECCHI DI COMANDO E PRESE A SPINA

Negli impianti incassati gli interruttori, 1 deviatori, 1 pulsanti e le prese saranno del tipo modulare
con fissaggio a scatto su telai rettangolari, in materiale termoplastico, fissati con viti alla cassette di
contenimento tipo 503. In tutti 1 locali in cui non sono richiesti impianti con grado di protezione
maggiore di IP2x, tutte le placche di copertura delle apparecchiature da incasso saranno in abs nel
colore scelto dalla Direzione Lavori.

Negli impianti a parete gli interruttori, i deviatori, i pulsanti e le prese saranno del tipo componibile
con fissaggio a scatto su telaio in plastica o lega leggera senza o con coperchio atto a garantire, il
grado di protezione adeguato al luogo di installazione. In ambienti umidi, bagnati, a maggior rischio
in caso di incendio, ecc.) i contenitori dovranno essere conformi alla norma CEI 60670-1.

Tutti gli organi di comando del tipo civile devono avere una portata non inferiore a 10A e tensione
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nominale 220V, quelli dotati di protezione dalle sovracorrenti devono possedere un potere di
interruzione minimo 3KA alla tensione di 250V 50Hz e saranno del tipo unipolare con neutro
apribile. Le prese di corrente a spina dovranno di norma avere contatti di terra centrali ed essere
adatte per spinotti tondi diametro 4 mm. quelle da 10A e diametro 5 mm. quelle da 16 A, essere
dotate di schermo di sicurezza mobile che impedisca I’inserimento di un qualsiasi corpo filiforme
che possa venire a contatto con parti in tensione, al fine di assicurare il grado di protezione contro 1
corpi estranei non inferiore a IP 21 e di morsetti a piastrina con viti imperdibili. Nel cablaggio del
tipo (entra-esci) 1 morsetti devono essere adatti a tale scopo, questo tipo di collegamento ¢ concesso
per un numero di prese non superiore a 4.

Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzione ¢ maggiore sia per condizioni ambientali
(umidita) sia per particolari utilizzatori elettrici usati le prese a spina devono essere alimentate come
prescritto per la zona 3 dei bagni.

Le prese di tipo industriale devono essere in materiale plastico autoestinguente grado di protezione
IP55/67. In esecuzione da parete con interruttore di blocco lucchettabile e non e con vano DIN per
I’alloggiamento di organi di protezione di tipo modulare. Tutti i componenti di cui sopra devono
essere corredati di marchio di qualita.

Norme di riferimento:

CEI 23-3: Interruttori automatici per usi domestici e similari (per tensione nominale non superiore a
415 V in corrente alternata)

CEI 23-5: Prese a spina per usi domestici e similari

CEI 23-9: Apparecchi di comando non automatici (interruttori) per installazione fissa per uso
domestico e similare: Prescrizioni generali

CEI 23-12: Prese a spina per usi industriali

Scatole, supporti e placche

* centralini per l'installazione centralizzata di apparecchi

* modulari della serie civile

* scatole incasso: rettangolari fino a 3 frutti

* scatole da parete: rettangolari fino a 3 frutti modulari

* supporti: fino a 3 frutti modulari

* placche: in alluminio anodizzato o in resina

* grado di protezione da IP 31 a IP 55, installazione da parete e da incasso, in alluminio o in resina
antiurto.

Prese a spina (per usi domestici e similari) Riferimenti normativi:

Norme CEI 23-16 e 23-5. Tensione nominale: 250 V ~ 50 Hz.

Tipologie:

* presa di sicurezza con alveoli segregati (grado 2.2) 2P+T 10, 16 A

* presa con alveoli schermati (grado 2.1) 2P+T 10, 16 A, morsetti doppi

* presa con alveoli schermati, tipo bipasso (grado 2.1) 2P+T 10/16A, morsetti doppi

e presa con alveoli schermati, tipo SCHUKO (grado 2.1) 2P+T 10/16A, con terra centrale e laterale
tipo P30 Prese industriali

Norme di riferimento:

CEI 17-11: Interruttori di manovra, sezionatori in aria € unita combinate con fusibili per corrente
alternata e tensione nominale non superiore a 1000 V e per corrente continua e tensione nominale
non superiore a 1200 V.
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CEI 17-13: Apparecchiature costruite in fabbrica - ACF - (quadri elettrici) per tensioni non superiori
a 1000 V e per corrente continua e tensione nominale non superiore a 1200 V.
CEI 23-12: Prese a spina per usi industriali.

Prese CEE 17 con interruttore, blocco di sicurezza e dispositivi di protezione incorporati

* tensione nominale 380/220 V~

e corrente nominale da 16 a 63 A

» dispositivi di protezione: fusibili, interruttore automatico magnetotermico bipolare

* blocco della spina

* installazione singola direttamente a parete oppure singola o in batteria

* involucro protettivo in resina resistente al calore anormale ( 750 °C filo incandescente), in
esecuzione protetta con grado di protezione da IP 44 a IP 65 (CEI 70-1).

Prese CEE 17 con interruttore a blocco di sicurezza, equipaggiabili con dispositivi di protezione ed
accessori

* equipaggiabili con: interruttori automatici magnetotermici, interruttori automatici magnetotermici
differenziali, basi per fusibili, morsetti, salvamotori;

» altre caratteristiche come sopra. Prese CEE 17 con trasformatore di sicurezza

* esecuzione protetta con grado di protezione IP 44

* tensione alla presa (CEE 17 2P 16A) 24V 50Hz

* potenza prelevabile continuativa 200 VA

* trasformatore di sicurezza 220/24V conforme a Norme CEI 14-6

* protezione con fusibili sul circuito primario e secondario

* interruttore di disinserzione del circuito primario a spina disinserita Apparecchi di protezione
(Interruttori di manovra )

e tensione nominale 250V, ~ 50 Hz

e corrente nominale 10, 16A

* unipolare, unipolare con neutro, bipolare con un polo protetto

* doppia apertura con contatti sinterizzati

* potere di interruzione non inferiore a 3 kA alla tensione nominale

ART.6 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
6.1 Uffici apparecchio tipo “TA”

Apparecchio di illuminazione a led per installazione a soffitto/parete - Scheda tecnica n.1, corpo in
acciaio Schermo in policarbonato. Lenti in metacrilato trasparente con superficie esterna piana.
Grado di protezione IP65. Resistenza al filo incandescente 850°C.Cablaggio elettronico 230V-
50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, classe I, 1 driver.

Potenza dell'apparecchio 32 W (nominale LED 32 W).

6.2 Locali tecnici apparecchio tipo “TB”

Apparecchio di illuminazione a LED per installazione a soffitto/parete per ambienti interni ed
esterni - Scheda tecnica n.2 , corpo in policarbonato autoestinguente, colore grigio RAL 7035.
Schermo in policarbonato, stampato ad iniezione, apertura anti vandalica. Riflettore porta cablaggio
in acciaio zincato a caldo. Grado di protezione IP65. Resistenza al filo incandescente 850°C.
Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV,
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classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 14 W (nominale LED 14 W).
6.3 Facciata lato ingresso Municipio apparecchio tipo “TD”

Proiettore a LED per installazione a soffitto/parete - Scheda tecnica n.4, corpo in alluminio
pressofuso verniciato colore nero. Grado di protezione IP65.,completo di staffa per fissaggio
orientabile, collegabile a sensori di movimento o crepuscolari. Potenza nominale 25 W.

6.4 Apparecchi per illuminazione di sicurezza

Gli apparecchi di illuminazione di sicurezza tipo “T1” devono essere dotati di sorgente a LED,
rispondenti alla Norma CEI 34-22 e alla Norma CEI EN 60598-2-22, in classe d’isolamento II,
alimentazione a 220 V, del tipo autonomo a batteria incorporata con modo di riposo. Deve avere
opportuno mezzo di connessione per un dispositivo periferico di controllo che permetta 1’inibizione
dell’emergenza. Deve essere dotato di dispositivo di autodiagnosi che, simulando la mancanza di
rete, effettui periodicamente un controllo autonomo ed automatico tramite un test funzionale, che
verifichi il funzionamento del circuito e della sorgente luminosa e tramite un test di autonomia,
verifichi I’autonomia delle batterie e ne permetta il mantenimento dell’efficienza nel tempo. Le
segnalazioni dei test devono essere visualizzate da uno o piu led luminosi multicolore posizionati
sull’apparecchio. Deve essere provvisto di una batteria di accumulatori ermetici ricaricabili al
nichel cadmio, che garantisca 60 minuti di autonomia e 1’emissione del flusso dichiarato (resa in
emergenza almeno il 25%), dopo un minuto dall’accensione, per un tempo minimo di 30 minuti ed
abbia, in normali condizioni d’impiego, una durata effettiva minima di quattro anni come prescritto
dalla Norma CEI EN 60598-2-22. Deve avere un dispositivo di carica degli accumulatori di tipo
automatico e tale da consentire la ricarica secondo le indicazioni della norma vigente; il tempo di
ricarica completa dovra essere scelto in funzione della destinazione d’uso dei locali. Il corpo deve
essere in materiale plastico autoestinguente, resistente alla fiamma ed all’accensione, conforme alla
Norma CEI EN 60598-2-22 e lo schermo trasparente in policarbonato. Deve essere munito, sia nel
suo complesso che nei singoli componenti, di idoneo marchio di qualita rilasciato da Istituto
riconosciuto in ambito europeo, di marcatura CE. Dovra possedere un grado di protezione adeguato
all’ambiente di installazione ed avere la possibilita di ottenere una protezione meccanica contro gli
urti mediante apposita griglia in acciaio, laddove necessario. L’apparecchio per la segnalazione di
sicurezza tipo “T2” deve essere autonomo con autodiagnosi . Provvisto di LED di segnalazione, per
presenza rete e per segnalazione guasti. Esecuzione dell'autodiagnosi funzionale ogni 15 giorni e di
autonomia ogni 90 giorni con completa scarica della batteria, possibilita di esecuzione manuale dei
test con accessorio Telecomando. Modo di riposo ed inibizione selezionabili. Dotato di pulsante
multifunzione per: regolare il livello di luminosita, messa in stato di riposo, esecuzione test. Tipo
sempre acceso SA. Grado di protezione IP65. Sorgente luminosa da LED ad altissima luminosita
con luce uniformemente distribuita su tutto lo schermo, autonomia 1h. Batteria per alte temperature
NiCd 4,8V 0,5Ah, tempo di ricarica normativa massimo 12h. Alimentazione 230Vac - 50Hz.
Visibilita di segnalazione: 32 m secondo la norma UNI EN 1838. Fornito di pittogrammi adesivi
serigrafati per tutte le segnalazioni monofacciali o bifacciali. Conforme alla normativa CEI EN
60598-2-22 e alla direttiva 2002/95/CE RoHS. Realizzato in materiale autoestinguente conforme
alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchio installabile per mezzo di opportuni accessori, a soffitto,
parete, incasso su controsoffitti, a bandiera o a sospensione.

ART.7 GRUPPI DI CONTINUITA

Nel caso in cui degli utilizzatori debbano funzionare senza alcuna interruzione di rete, dovranno

Pagina 55



essere adottati i gruppi di continuita statici (UPS). I gruppi di continuita se non diversamente
indicato dovranno essere installati in linea. La potenza nominale degli UPS sara calcolata in base
alla potenza di esercizio degli utilizzatori alimentati, aumentata del 15%. La messa a terra e le
protezioni degli UPS dovranno essere conformi alle norme CEI 64- 8/1 + 7.

— Convertitore AC/DC (raddrizzatore) 1l convertitore dovra caricare in tampone la batteria di
accumulatori e alimentare l'inverter direttamente a pieno carico. I convertitori potranno
essere del tipo esafase o dodecafase. Nel caso di convertitore esafase dovranno essere
previsti (a monte degli UPS) idonei filtri in ingresso, onde limitare al 10% il contenuto
armonico delle correnti assorbite.

— Batteria di accumulatori In generale, per gruppi di piccola o media potenza, le batterie di
accumulatori saranno del tipo a ricombinazione di gas (ermetiche). Esse dovranno garantire,
se non richiesto diversamente, una autonomia di 30 minuti.

— Convertitore DC/AC (inverter) L'inverter, tramite un trasformatore e una serie di filtri, dovra
effettuare la ricostruzione dell'onda sinusoidale di tensione ed elevarne il valore a quello
necessario al funzionamento degli utilizzatori.

— Commutatore statico e by-pass manuale I gruppi di continuita dovranno essere completi di
commutatore statico, che consenta di commutare automaticamente il carico, direttamente in
rete, in caso di avaria dell'inverter o di sovraccarico. Dovra essere previsto anche un by-pass
manuale per permettere, in caso di interventi di manutenzione, di alimentare il carico da
rete, indipendentemente dagli UPS.

ART.8 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
8.1 Generale

Oltre alla fornitura a noleggio di tutti gli apparati con relativo collaudo, 1'appalto prevede anche le
opere di connessione alla rete elettrica e dati, il servizio di manutenzione del sistema di
videosorveglianza.

Il sistema ¢ composto da
— N. 5 telecamere POE complete di ogni accessorio per il montaggio su muro,
N. 1 Sistema di storage NVR 24CH 2MP
— N. 1 monitor LED HD 19 di primaria marca
Cartelli di segnalazione sito videosorvegliato conforme a quello riportato nel provvedimento
del 29.04.2004 emesso dal Garante per la Privacy.

8.2 INSTALLAZIONE

L’installazione delle telecamere da eseguirsi a cura dell’aggiudicatario verra effettuata all'esterno
del corpo del Municipio poste al primo piano.

[’aggiudicatario dovra procedere alla fornitura e posa in opera di quanto necessario affinché il
sistema sia perfettamente funzionante.

E inoltre facolta del concorrente proporre in offerta la fornitura di ulteriori telecamere rispetto alle
n. 5, da posizionare su altre zone della citta per il controllo di cui al presente bando.

ART.9 PRESCRIZIONI TECNICHE SPECIFICHE DEGLI IMPIANTI
9.1 Distribuzione principale
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Il percorso riguardante 1’adduzione di pubblici servizi deve essere concordato con le Societa
fornitrici (IRETI e TELECOM) e conformi alle indicazioni impartite dalla D.L.

9.2 Impianto di Illuminazione ordinaria

L’illuminazione interna ai locali sara garantita mediante l'installazione di corpi illuminanti con
sorgenti luminose a LED ad uno o pitt moduli in esecuzione normale e in esecuzione stagna per
applicazione a soffitto e/o parete. Esternamente al fabbricato, si dovranno installare corpi
illuminanti per I'illuminazione perimetrale d’accento, tale impianto deve essere costituito da una
serie di apparecchi per lampade a LED, 1’accensione deve essere effettuata mediante orologio e
interruttore crepuscolare. Inoltre, si deve prevedere un comando manuale per la messa in funzione
dell’impianto qualora vada in avaria I’interruttore crepuscolare. Gli apparecchi di illuminazione ed i
relativi componenti devono essere provvisti di marcatura CE, in conformita alle direttive
2004/108/CE, e di marchio IMQ o equivalente riconosciuto in ambito UE. La struttura degli
apparecchi deve garantire la dissipazione del calore accumulato, durante il normale funzionamento,
all’interno della stessa, senza pregiudicare i componenti in essa contenuti; deve presentare
caratteristiche di durabilita e stabilita, nel tempo, sia dal punto di vista elettrico che dal punto di
vista termico, meccanico e funzionale; dovra essere facilmente installabile e permettere una facilita
manutentiva. Gli apparecchi di illuminazione da installare all’esterno del fabbricato ed in ambienti
speciali devono possedere caratteristiche adeguate all’ambiente in cui vengono installati. Tutti gli
apparecchi di illuminazione devono essere conformi alle relative norme di prodotto e pil
precisamente:

norma CEI 34-3 Lampade fluorescenti tubolari per illuminazione generale;

norma CEI 34-5 Starter a bagliore per lampade fluorescenti;

norma CEI 34-14 Porta lampade per lampade fluorescenti tubolari e porta starter;

norma CEI 34-21 EN 60598-1 Apparecchi di illuminazione — prescrizioni generali;

norma CEI 34-22 EN 60598-2-22, Apparecchi di illuminazione — prescrizioni particolari —
apparecchi di emergenza;

norma CEI 34-23 EN 60598-2-1 Apparecchi di illuminazione — prescrizioni particolari — apparecchi
fissi per uso generale;

norma CEI 34-159 CEI EN 62722-2-1 2016-12 Prestazioni degli apparecchi di illuminazione —
Parte 2- 1: Prescrizioni particolari per apparecchi di illuminazione a LED.

IEC 62471- Rischio fotobiologico.

Gli apparecchi di illuminazione da utilizzare nell’appalto devono essere del tipo indicato sulla
tavola di progetto “IE04” e possedere le caratteristiche specificate sulle schede allegate alla
relazione tecnica “IERT”, dovranno essere completi di tutti gli accessori necessari per il loro
perfetto funzionamento. Al momento della presentazione della campionatura ogni corpo illuminante
sara corredato di scheda tecnica. Il colore degli apparecchi di illuminazione sara sempre scelto dalla
Direzione Lavori.

9.3 Impianto di [lluminazione di sicurezza

Indipendentemente dal numero di persone presenti nel fabbricato, deve essere prevista
I’illuminazione di emergenza al fine di garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi: identificare
chiaramente le vie di uscita, mediante appropriate segnalazioni; prevedere I’illuminazione di
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emergenza lungo i percorsi, in modo tale da consentire il deflusso sicuro verso le uscite; assicurare
che gli allarmi e le attrezzature antincendio previsti lungo le vie d’uscita siano prontamente
identificati.

Per 1 locali in cui si possa configurare lo svolgimento di attivita assimilabili a quelle di pubblico
spettacolo e di trattenimento di cui all'art. 17 della Circolare n. 16 del 13/02/1951 del Ministero
dell'Interno, gli impianti di illuminazione di sicurezza devono risultare conformi alle prescrizioni
impartite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Per 1 locali in cui ¢ obbligatorio 1’ottenimento del parere favorevole di detta Commissione, la Ditta
appaltatrice deve fornire la documentazione necessaria.

Vale in ogni caso la regola d'arte e le prescrizioni di legge in vigore, tenendo presenti le seguenti
irrinunciabili caratteristiche:

¢ l'illuminazione di sicurezza deve essere ottenuta con apparecchi di illuminazione separati da quelli
dell'illuminazione ordinaria;

¢ gli apparecchi di illuminazione di sicurezza devono essere del tipo autoalimentato con batteria
incorporata, provvisti di dispositivo di autodiagnosi per i test periodici di funzionamento e di
autonomia e garantire la ricarica delle batterie in 12 ore;

¢ le batterie debbono garantire almeno un’ora di autonomia ed avere una durata di almeno quattro
anni;

¢ le lampade devono essere del tipo a led, flusso minimo 800 lumen e con un’autonomia non
inferiore a 60 minuti;

¢ gli apparecchi di illuminazione devono, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.M. 26 agosto
1992, consentire per ubicazione, numero e potenza, un ordinato sfollamento nel caso in cui venga a
mancare l'illuminazione normale e garantire un livello di illuminamento sui passaggi, uscite ed i
percorsi delle vie di esodo non inferiori a 5 lux per almeno sessanta minuti;

¢ gli apparecchi di illuminazione di sicurezza devono essere allacciati ad uno o piu circuiti adibiti
esclusivamente al servizio di carica delle batterie interne agli apparecchi; detti circuiti, che possono
correre nelle stesse canalizzazioni dei circuiti normali, devono trarre origine dal quadro “Q2” ed
essere protetti da appositi interruttori magnetotermici, sottesi agli interruttori di protezione dei
circuiti di illuminazione ordinaria.

¢ devono essere previsti 1 circuiti di interdizione all'accensione automatica delle lampade di
sicurezza per evitare che, all'apertura intenzionale degli interruttori delle linee di carica in tampone
e degli interruttori posti a monte, si abbia la scarica delle batterie; l'interdizione o il consenso
all'accensione deve essere ottenuto con apposito dispositivo di telecomando posto sul quadro di
locale sopra menzionato, che permette di realizzare 1’inibizione in massima sicurezza in conformita
alle norme CEI EN 60598-2-22.

9.4 Impianto di forza motrice prese a spina

L’impianto di forza motrice sara costituito da gruppi di prese a spina di tre tipi (tipol- tipo A - tipo
B), le linee dorsali di alimentazione saranno trifasi pit neutro pil terra, con sezione minima di 6
mmgq., posate entro canali metallici posati a soffitto. Le prese da installare nel punto indicato sulla
tav. IE02, saranno della serie civile tipo bipasso a poli allineati, prese schuko con alveoli schermati
e da gruppi prese di tipo CEE con dispositivo di interblocco, equipaggiate con interruttore
magnetotermico differenziale, conformi alla Norma CEI 23-12. GIli utilizzatori fissi come
termoconvettori dovranno essere alimentati direttamente dai rispettivi interruttori collocati nel
quadro elettrico “Q2”; le utenze con assorbimento superiore ai 1500 W devono essere dotate di
dispositivo di sezionamento posto in loco in modo visibile o con la possibilita di bloccaggio in
posizione di "aperto”. Nei servizi igienici sara installato un aspiratore per convogliare l'aria viziata e
cattivi odori all’esterno dei locali; verra azionato contemporaneamente all'illuminazione del locale e
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disinserito con un ritardo prefissato, mediante un temporizzatore elettronico.

ART. 10 IMPIANTO DI TERRA
10. 1 Generalita

L’impianto di messa a terra deve soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8 e quelle
della guida CEI 64-12. I collegamenti all’impianto di terra devono risultare chiari e facilmente
accessibili. Si dovra ricorrere a doppi collegamenti al fine di evitare che una singola interruzione
sezioni I’impianto elettrico dalla rete disperdente. L’impianto di terra deve essere realizzato in modo
da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza e comprendera:
e il dispersore (o i dispersori ) di terra, costituito da uno o piu elementi metallici posti in
intimo contatto con il terreno;
e il collettore principale di terra nel quale confluiscono 1 conduttori di terra, di protezione e di
equipotenzialita;
¢ il conduttore di terra destinato a collegare 1 dispersori fra di loro e al collettore principale di
terra. Se i dispersori sono collegati da un conduttore posato in tubazione interrata esso ¢ da
considerare come conduttore di terra, mentre se tale conduttore & direttamente interrato € da
considerare come un dispersore;
¢ il conduttore di protezione, che parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve
essere collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali ¢
prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra), o direttamente alle
masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione, con
parti metalliche accessibili.
¢ ]I conduttore equipotenziale, ha lo scopo di assicurare I’equipotenzialita fra le masse e/o le
masse estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell’impianto elettrico, suscettibili di
introdurre il potenziale di terra).

10.2  Elementi costituenti I’impianto di terra

* dispersore costituito da elementi di fatto

Se I'edificio ¢ costituito da elementi in calcestruzzo armato o se presenta elementi metallici interrati
¢ possibile utilizzarli come dispersori di fatto, mediante saldatura forte di un bullone da 10 MA
oppure di una piastra metallica provvista di foro filettato da 10 MA, al fine di realizzare tramite un
conduttore, munito di apposito capicorda, il collegamento al collettore principale di terra. Nel caso
di tubazioni ¢ opportuno eseguire il collegamento mediante dei collari in acciaio zincato nella parte
di proprieta dell’utente. In entrambi i casi occorre garantire la protezione contro la corrosione.

* dispersore costituito da elementi intenzionali

Possono essere utilizzati dispersori orizzontali o verticali con configurazione ad anello o a maglia.
Nel caso in cui non sia possibile eseguire scavi, si deve ricorrere all’infissione nel terreno di
elementi verticali, all’esterno o all’interno dell’edificio, avendo cura di evitare mezzi €
sollecitazioni che deformino apprezzabilmente la verticalita del componente o nel caso di elementi
accoppiati o avvitati, ne deteriorino il rivestimento o la filettatura. I materiali da utilizzare per il
dispersore devono essere preferibilmente omogenei per limitare i problemi di corrosione. Si fa
presente che la resistivita del terreno non pud essere migliorata con trattamenti artificiali. Nel
riempimento di scavi per la copertura dei dispersori, si deve evitare che materiali di scarto
(inquinanti ) finiscano a contatto col dispersore; il materiale di riempimento deve essere il
medesimo o simile a quello dello scavo. In terreni molto ghiaiosi o rocciosi, ove 'infissione di
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dispersori verticali pud provocare forti abrasioni, 1’uso di dispersori ramati richiede particolari
precauzioni.

* collettore principale di terra

Il collettore principale di terra costituisce il punto di congiunzione, che deve essere accessibile per
le verifiche periodiche, tra i conduttori di terra, i conduttori di protezione ed i conduttori
equipotenziali. Deve essere costituito da una piastra di acciaio zincato a caldo, o rame completo di
morsetti viti e bulloni per fissare i capicorda dei conduttori, identificabili mediante targhetta.

* giunzioni e connessioni

Le giunzioni fra i vari elementi devono essere eseguite con idonei morsetti o con saldature forte o
alluminotecnica e devono essere ridotte al minimo indispensabile. Le giunzioni soggette a
corrosione, specialmente se posate a contatto con il terreno, richiedono una protezione contro la
corrosione, ad esempio mediante verniciatura o catramatura o nastratura. Si consiglia che i1 vari
componenti siano, se possibile, dello stesso materiale dei dispersori o con questi compatibili (es.
cadmiati, passivati o zincati elettroliticamente). Nella scelta dei morsetti ¢ opportuno dare la
preferenza ai tipi che non impongono il taglio del conduttore principale e che permettono di

collegare conduttori di sezioni diverse.

essere in accordo con la tabella 54A delle norme CEI 64-8.
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